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Descrizione generata automaticamente]

[LOGO ENTE]
SCHEMA DI CONTRATTO
AVENTE AD OGGETTO SERVIZI, INCLUSI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, E FORNITURE nell’ambito dell’Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” (M1C3) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU

C.I.G.  [completare]	CUP 	[completare]
Il presente Contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D. Lgs. n. 50/2016, (di seguito, “Codice dei Contratti”).
[completare solo in caso di ufficiale rogante:
L’anno [completare] il giorno [completare] del mese di [completare] a [completare] in Via/Piazza [completare] n. [completare], presso l’Ufficio [completare] della [completare], con sede in [completare] Via/Piazza [completare] n. [completare] avanti a me dott. [completare], esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte l’Amministrazione medesima, in qualità di [completare], senza l’assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certo: 
[completare con le informazioni necessarie delle Parti]

TRA
il Sig.  [completare] nato a [completare] il [completare], residente in [completare], via [completare], n. [completare] in qualità di [completare], dell’Ente [completare], con sede [completare] in [completare], via [completare] n. [completare] Codice fiscale e Partita IVA [completare], che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Amministrazione” o “Soggetto Attuatore”)
E
il Sig.  [completare] nato a [completare] il [completare] residente in [completare], via [completare], n. [completare] in qualità di [completare] dell’impresa [completare] con sede [completare] in [completare], via [completare] n. [completare], Codice fiscale e Partita IVA [completare], capitale sociale € [completare], numero di iscrizione [completare] nel Registro delle Imprese di [completare], che agisce 
[in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola; 
[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.], giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli artt. 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio completare in [completare], rep. [completare] / racc. [completare] in data [completare], tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti
1 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
2 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
3 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
4 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
(in seguito, “Appaltatore”);
(in seguito, congiuntamente “le Parti”);

PREMESSO CHE
(1) [bookmark: _Hlk115958176]È stato sottoscritto il disciplinare d’obblighi rep. __ del __ regolante i rapporti tra l’Ente, quale Soggetto Attuatore, e il MiC per la realizzazione del Progetto presentato titolato “__” – CUP __, nell’ambito dell’Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” (M1C3) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
(2) in data [specificare], l’Amministrazione ha indetto una “procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per affidamento di servizi e/o forniture [tra cui i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, inserire oggetto dell’appalto], ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) della L. n. 120/2020, come sostituita dall’art. 51, co. 1, lett. a), sub. 2.2), L n. 108/2021”; 
(3) all’esito della Procedura, con provvedimento n. [completare] del [completare], l’appalto è stato aggiudicato in favore dell’operatore economico [completare];
(4) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, l’Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto nel presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
(5) l’Amministrazione in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto, compresa la previa verifica del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) istituito presso la Banca Dati ANAC, nonché il possesso dei requisiti specificatamente previsti per il PNRR;
	A far data dal 27 ottobre 2022, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) ha sostituito l’AVCpass. Le stazioni appaltanti dovranno verificare tramite il sistema online il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), istituito presso la Banca Dati ANAC, i requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici (rif. Delibera ANAC n. 464/2022, disponibile al link https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-464-del-27-luglio-2022).


 
(6) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire;
(7) il CIG del presente Contratto è il seguente: [completare];
(8) il Contratto diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l’art. 32, co. 12, del Codice dei Contratti; 
(9) [eventuale] con Verbale sottoscritto in data [completare], stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, è stata disposta [dal Direttore dell’esecuzione/RUP] l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in L 120/2020 e successivamente modificato dall’art. 51, co. 1, lett. f), della L. 108/2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;
(10) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nella Lettera di invito;
(11) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dalla lettera d’invito, ha prodotto le polizze assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, dell’Amministrazione in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero dell’Amministrazione medesimo), nell’esecuzione dell’appalto; 
(12) l’Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’art. 35, co. 18, del Codice dei Contratti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - (Premesse ed allegati)
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le premesse e la lettera di invito corredata di allegati.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso l’Amministrazione. 

Art. 2 - (Definizioni)
1. Il presente Contratto è regolato:
· dalla Lettera di invito e i suoi allegati;
· dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e l’Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
· dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del D.P.R. n. 207/2010, (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
· dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, recante «Codice dell’Amministrazione Digitale»;
· D.L. n. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in L. n. 120/2020;  
· dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Art. 3 - (Oggetto e finalità del Contratto – Luogo di esecuzione)
1. L’oggetto del presente Contratto consiste nell’affidamento dei Servizi/forniture [tra cui i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione]. 
2. Il contratto ha ad oggetto l’incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati: 
a. ___
b. __
Oppure
Il contratto ha ad oggetto l’incarico professionale relativo alla fornitura di cui in premessa e di seguito indicati: 
a. __
b. __
Oppure 
[in caso di servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione]
Il contratto ha ad oggetto l’incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati:
a. Attività di supporto alla progettazione: [DESCRIZIONE DEI SERVIZI]
i. Indagini geofisiche;
ii. Prove di laboratorio;
iii. Indagini geognostiche e prove in situ;
iv. Rilievi topografici;
v. Relazione Geologica;
vi. Relazione Archeologica Preventiva.
 [INSERIRE INTEGRAZIONI]
b. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE);
 [INSERIRE INTEGRAZIONI];
c. Progettazione definitiva (PD); 
 [INSERIRE INTEGRAZIONI]; 
d. Progettazione esecutiva (PE);
 [INSERIRE INTEGRAZIONI];
e. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
 [INSERIRE INTEGRAZIONI];
f. Direzione dei lavori (DL);
 [INSERIRE INTEGRAZIONI];
g. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
 [INSERIRE INTEGRAZIONI].
I predetti servizi/forniture [tra cui i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione] dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel presente Contratto. 
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nel presente contratto. 
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla Lettera di invito e dal presente Contratto. [eventuale, solo per casi di Consorzi, esclusi quelli ordinari] Per l’esecuzione dei servizi, il Consorzio [completare] ha indicato la/e società [completare] come impresa/imprese esecutrice/i. 
Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al Direttore dell’Esecuzione (di seguito, “DEC”) per i relativi provvedimenti.
L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto presso la propria sede, ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione e della Direzione dei lavori, da eseguirsi in loco presso il Comune di [completare]. 
Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti, il Dott. [completare] e, ove nominato, quale Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 101 del Codice dei Contratti e del D.M. n. 49/2018, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ing./Arch. [completare].

Art. 4 - (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)
1. La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, “Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’art. 24, co. 5, del Codice dei Contratti, è [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. [completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare], [eventuale] Codice ATECO [completare] Iscrizione ente previdenziale [completare].
2. Qualora diverso/i dal Responsabile di cui al comma precedente, il/i referente/i responsabile/i per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto nominato/i dall’Appaltatore è/sono: [completare].
3. Compito di/dei detto/i referente/i sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
4. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue: [completare].
5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del presente Contratto e dell’intervento che ne costituisce oggetto.

Art. 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)
1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i:
a. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. [completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare];
b. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. [completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare];
c. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. [completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare].

Art. 6 - (Collaboratori)
1. L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione all’Amministrazione, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto. L’Amministrazione rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/Direzione Lavori/CSE/Attività di supporto alla progettazione)
1. L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue:
a. Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio) 
I servizi/forniture [tra cui i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione] dovranno svolgersi secondo quanto previsto nel relativo Piano delle Indagini allegato all’OdS n. [completare] del [completare].
b. Progettazione / CSP
La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto a [inserire documentazione tecnica] (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Direzione dei lavori / CSE
Nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nel presente Contratto: [ove presenti, completare]
c. [Eventuale, da compilare solo nel caso della presenza di ulteriori attività] Ulteriori attività ricomprese nell’incarico 
L’incarico oggetto del presente Contratto comprende la seguente ulteriore attività:
[FACOLTATIVO - INSERIRE IN BASE A QUANTO RICHIESTO NELL’OdS]
[Inserire attività]
2. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, il quale si riserva la facoltà di accettarle.
3. Al presente Contratto è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione.
4. [eventuale, solo in caso di avvalimento] L’Appaltatore sarà direttamente responsabile del mancato rispetto da parte dell’Impresa ausiliaria di cui si è avvalsa per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, dell’obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tali requisiti e le relative risorse, come meglio indicati nel contratto di avvalimento.
5. I predetti servizi riguarderanno la riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili pubblici di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

Art. 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare l’Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero dell’Amministrazione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall’Amministrazione. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l’Amministrazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti territoriali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Art. 8bis – (Oneri e obblighi del PNRR a carico dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza:
· rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani;
· rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
· i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
· garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all’Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del Contratto.
2. L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dal Soggetto Attuatore, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10/02/2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.
3. L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all’intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.

	È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.



4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall’inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall’Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.
5. L’Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

	Si precisa che l’intervento deve essere attuato in conformità ai principi del PNRR: al riguardo occorre seguire le schede DNSH, di cui alla circolare MEF-RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente), come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022, relative all’Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” (M1C3) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all’Appaltatore, dall’applicazione di detto principio devono essere declinati dalla stazione appaltante all’interno della documentazione tecnica da allegare al presente Contratto.



Art. 8ter – (obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità)
1. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’art. 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. 
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l’impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 
3. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’art. 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’art. 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile. 

Art. 9 - (Obblighi generali dell’Amministrazione)
1. L’Amministrazione si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto.

Art. 10 - (Termini e durata del contratto)
1. Il presente Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi del presente Contratto.
2. L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati nel presente Contratto.
3. Per l’esecuzione dei servizi accessori alla progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:
a. Rilievi, indagini, prove: [completare] giorni naturali e consecutivi;
4. Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:
b. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (e CSP): [completare] giorni naturali e consecutivi;
c. Progettazione Definitiva (e CSP): [completare] giorni naturali e consecutivi;
d. Progettazione Esecutiva (e CSP): [completare] giorni naturali e consecutivi.
al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore, disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.
5. Le prestazioni di Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere svolte per l’intera durata dei lavori, e comunque avranno inizio a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori e termineranno all’approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.
6. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a fa data dall’ordine di inizio dell’attività. 
7. L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto.
8. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di agire per il risarcimento del danno. 
9. La sospensione delle prestazioni può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dall’art. 107 del Codice dei Contratti.
10. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga del presente Contratto ai sensi del co. 5 dell’art. 107 del Codice dei Contratti.
11. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 107 del Codice dei Contratti, con comunicazione scritta.
12. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, l’Amministrazione si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto.

Art. 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
1. Il corrispettivo professionale per i servizi/forniture [tra cui i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione] appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, [applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di procedura di gara, in caso di OEPV], secondo le parcelle allegate all’OdS n. [completare] del [completare].  Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’art. 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  L’Amministrazione, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto. 
2. [se presenti] Quanto alle attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai Prezzari delle Regioni [o delle Province Autonome], anche limitrofe, in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall’applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
3. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto è pari ad € [completare] ([completare] /00), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto: 
a. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (e CSP) pari a euro € [completare] ([completare] /00);
b. Attività di supporto alla progettazione pari a € [completare] ([completare] /00), comprensivi di oneri per la sicurezza e costi della manodopera come per legge, imputati nel quadro economico allegato al presente documento;
c. Progettazione definitiva (e CSP) pari a euro € [completare] ([completare] /00);
d. Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a euro € [completare] ([completare] /00);
e. Direzione dei Lavori (e CSE) pari a euro € [completare] ([completare] /00).
4. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, salvo che per le eventuali indagini a supporto della progettazione per le quali le relative prestazioni potranno essere “a misura”, secondo quanto specificato dall’Amministrazione all’atto dell’emissione dell’OdS, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto. 
5. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell’effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara [eventuale in caso di OEPV].
6. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all’art. 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 25/2022, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art. 1664, co. 1, c.c.
È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall’art. 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto di seguito disciplinato [completare]. 
7. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile all’Amministrazione. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
8. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
9. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi/forniture [tra cui i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione]  affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni dell’Amministrazione e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 
10. All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.
11. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto, [completare].
12. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente.
13. Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta una somma, entro [completare], a titolo di anticipazione, pari al [completare] % ([completare] per cento) dell’importo contrattuale nei limiti previsti dalla legge. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del presente Contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell’esecuzione accertato dal RUP. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste dagli atti di gara. 
14. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:
a. Progetto di fattibilità tecnica ed economica:
· il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all’emissione della fattura da parte dell’Amministrazione;  
· il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione della soluzione progettuale proposta in esito all’esame della medesima, e comunque previo benestare all’emissione della fattura da parte dell’Amministrazione;  
b. Attività di supporto alla progettazione:
· il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito della consegna al RUP della seguente documentazione: [completare], previo benestare all’emissione della fattura da parte dell’Amministrazione;  
· il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito di [completare], previo benestare all’emissione della fattura da parte dell’Amministrazione;  
c. Progetto Definitivo:
· il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all’emissione della fattura da parte dell’Amministrazione;  
· il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati finali e dell’approvazione da parte dell’Amministrazione in esito all’esame dei medesimi, e comunque previo benestare all’emissione della fattura da parte dell’Amministrazione;  
d. Progetto Esecutivo:
· il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all’emissione della fattura da parte dell’Amministrazione;  
· il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attività di verifica della progettazione e della validazione del RUP.
e. Direzione dei lavori (e CSE) 
Il pagamento del corrispettivo avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all’affidatario delle opere, fermo restando che il pagamento del saldo pari al [completare] % ([completare] percento) dell’importo contrattuale relativo alle attività di Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a seguito dell’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere.
15. Tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
16. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010: Numero c/c: [completare], Banca: [completare] Gruppo [completare], Agenzia: [completare], ABI: [completare], CAB: [completare], CIN: [completare], IBAN: [completare]. 
17. Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
· Cognome e nome: [completare] 
· Data e luogo di nascita: [completare] 
· Indirizzo di residenza: [completare] 
· Nazionalità: [completare] 
· Codice fiscale: [completare] 
[aggiungere altre persone, ove necessario]
18. La fattura elettronica, in recepimento delle indicazioni operative fornite dal MEF con la Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022, dovrà contenere, oltre agli elementi previsti dall’art. 21, co. 2, del D.P.R. n. 633/72, quelli obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, tutti gli elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato, al fine di poter garantire l’assenza di doppio finanziamento, le seguenti informazioni:
· Titolo del progetto/intervento ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR;	 
· Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento; 
· Conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari;
· Riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU;
· Estremi identificativi del contratto a cui la fattura/documento giustificativo si riferisce;	 
· Numero e data della fattura elettronica;	 
· Estremi identificativi dell’intestatario [denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.] conformi con quelli previsti nel presente Contratto;	 	 
· Importo [distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge];
· Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata (in caso di servizi, il dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura; in caso di forniture, sarà indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione); 
· Indicazione del CUP e del CIG;
· Eventuali ulteriori elementi (es. contratto, ordine d’acquisto, ecc.).
19. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010. 
20. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 
21. L’Amministrazione avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto di cui all’art. 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.
22. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico.

Art. 12 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti dell’Amministrazione)
1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell’Amministrazione ed in nessun caso l’Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP o del DEC, previa approvazione da parte dell’Amministrazione ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall’Appaltatore per iscritto al RUP o al DEC prima dell’esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell’avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio delle prestazioni oggetto di tali richieste.
5. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.
6. All’Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.
7. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente co. 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera e) del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, co. 4 del Codice dei Contratti.
8. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
9. Come previsto dall’art. 106, co. 12 del Codice dei Contratti, l’Amministrazione potrà sempre ordinare l’esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che l’Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
10. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell’ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’appaltatore per transazioni e/o accordi bonari.
11. Ai sensi dell’art. 22, co. 4, del D.M. n. 49/2018, nel caso in cui l’Amministrazione disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
12. Durante l’esecuzione l’Appaltatore può proporre al DEC eventuali variazioni migliorative, se non comportano rallentamento o sospensione dell’esecuzione e non riducono o compromettono le prestazioni previste. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
13. Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest’ultimo, il DEC, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale.
14. L’Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera d) del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d’azienda o di ramo d’azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell’ordinamento giuridico.
15. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all’appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell’operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti dell’amministrazione. A seguito della comunicazione ricevuta dall’appaltatore, l’Amministrazione procede entro 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti dell’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, co. 4-bis, e 92, co. 3 del Codice Antimafia.

Art. 13 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)
1. L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Art. 14 - (Garanzie ed Assicurazione)
1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto, nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante [cauzione/fideiussione] [completare] n. [completare] in data [completare] rilasciata dalla società/dall’istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare] ([completare euro]), con durata fino a [completare].
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli artt. 1944, 1945 e 1957 c.c., sarà progressivamente ridotta a misura dell’avanzamento dell’esecuzione. L’ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare. In caso di escussione di tale fideiussione, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [completare] ([completare]) giorni lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante.
3. L’Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale [oppure, in alternativa: ha prodotto appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio] contraddistinta al n. [completare], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla società/dall’istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare] ([completare euro]), in conformità a quanto previsto nella lettera d’invito.
4. L’Appaltatore ha prodotto altresì una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con riferimento ai lavori progettati, per un massimale non inferiore a € [completare] ([euro completare]), 
5. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostituzione dell’Appaltatore.
6. Per le attività di supporto alla progettazione l’operatore economico incaricato delle prestazioni ha prodotto la seguente polizza assicurativa [oppure, in alternativa: appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio] contraddistinta al n. [completare] , sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla società/dall’istituto [completare] agenzia/filiale di [completare] , per un importo pari a € [completare] ([euro completare]), a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, dell’Amministrazione o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore o dell’Amministrazione), nell’esecuzione delle predette attività e per ogni attività di campo. 
7. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare l’Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero dell’Amministrazione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall’Amministrazione. 
8. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l’Amministrazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti territoriali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
9. Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Art. 15 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)
1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, l’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati. 
2. L’Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte dell’Amministrazione.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dall’Amministrazione, pena in difetto l’applicazione delle penali. 
4. I controlli e le verifiche effettuati dall’Amministrazione, pur con esito positivo, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.  
5. In ogni caso, l’Appaltatore è tenuto a fornire all’Amministrazione tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto. 
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati. 

Art. 16 - (Subappalto)
1. L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.
[ALTERNATIVA]
1. L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: 
[completare].
2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione dell’Amministrazione e nel rispetto degli artt. 31, co. 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla lettera d’invito e dal presente Contratto.
3. Ai sensi dell’art. 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
5. L’Appaltatore in ogni caso solleva l’Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi [tra cui i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione] subappaltati. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. 
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’Amministrazione revocherà l’autorizzazione. 
7. L’Appaltatore, qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
8. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti.
9. 	L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
10. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
	N.B. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
· i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021;
· le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.



Art. 17 - (Penali)
1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, l’Amministrazione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ [completare] ‰ ([completare] permille) dell’importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’art.113-bis del Codice dei Contratti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal DEC;
b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto per cause imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;
e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino dell’esecuzione del Contratto relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti ai precedenti articoli 8bis e 8ter del presente Contratto.
4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il [inserire percentuale] % ([inserire percentuale] per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
	N.B. L’art. 50, co. 4 prevede che «La stazione appaltante  prevede,  nel  bando  o  nell'avviso  di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei  lavori  avvenga in anticipo rispetto al termine  ivi  indicato, è riconosciuto,  a seguito dell'approvazione da  parte  della  stazione  appaltante  del certificato di collaudo o di verifica di conformità,  un  premio  di accelerazione per ogni giorno  di  anticipo  determinato  sulla  base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel  quadro  economico  dell'intervento alla voce imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute  per  il  ritardato  adempimento  possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per  mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare  in relazione all'entità delle conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale».



Art. 18 - (Esecuzione in danno)
1. È facoltà dell’Amministrazione, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.
3. Ai sensi dell’art. 103, co. 2, del Codice dei Contratti, l’Amministrazione può avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, l’Amministrazione avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Art. 19 - (Risoluzione e recesso)
1. [bookmark: _Hlk115965570][bookmark: _Hlk115962031]Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, dall’art. 108 e 109 del Codice dei Contratti. 
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto al ricorrere delle seguenti circostanze:
· il rifiuto espresso di eseguire un Contratto qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
· al mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 12, co. 19, del presente Contratto;
· all’applicazione delle penali così come indicato nel presente Contratto.
3. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per l’Amministrazione di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione l’Amministrazione altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 
6. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il Amministrazione potrà risolvere il Contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Amministrazione, l’Appaltatore avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.
7. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo medesimo, verrà darà tempestiva comunicazione all’Autorità Responsabile affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza.

Art. 20 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)
1. Ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. Rimane salvo quanto previsto dall'art. 106, co. 1, lett. d), n.2, del Codice dei Contratti.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, co. 13, del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla L. n. 52 /1991 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato all’Amministrazione. La cessione è efficacie e opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. L’Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l’Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’Amministrazione.
3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010. L’Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente Contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Art. 21 - (Modifiche assetti proprietari)
1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 22 - (Incompatibilità)
1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto non potranno partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell’art. 2359 c.c.
3. I divieti di cui al presente art. sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l’Amministrazione e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.  
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 24 - (Obblighi di riservatezza – Proprietà)
1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette.
3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione.
4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto l’Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
6. L’Amministrazione potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta. 
7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dall’Amministrazione all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione e devono essere restituiti alla stessa Amministrazione al termine dell’appalto.
9. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall’Amministrazione e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dall’Amministrazione.

Art. 25 - (Spese, imposte e tasse)
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali comprendenti, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;
b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sui quotidiani, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
c) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni;
d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi/forniture [tra cui i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione];
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore. 
3. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
4. Il Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa. 

Art. 26 - (Trattamento dei dati personali)
1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. L’Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.
4. [Se l’Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente formulazione generica:] Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, gli stessi saranno trattati in conformità al Reg. (UE) 679/2016. 
IN ALTERNATIVA
[Se l’Appaltatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento si potrà recepire la nomina nel presente Contratto oppure con atto separato, completare se del caso].

Art. 27 - (Controversie e foro competente)
1. [bookmark: _Hlk33552286]Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell’art. 205 del Codice dei Contratti. 
2. Ai sensi dell’art. 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell’art. 25 c.p.c.
4. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)
1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 c.c.
2. Il presente Contratto, composto da n. [completare] pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.
3. Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo [completare]
L’Appaltatore                                                            L’Amministrazione
                               [completare]                                                                  [completare]
***
L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, co. 2 e 1342 c.c., tutte le clausole appresso precisate, che si confermano e accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:
· Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)
· Art. 10 – (Termini e durata del contratto)
· Art. 11 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
· Art. 12 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti dell’Amministrazione)
· Art. 17 – (Penali)
· Art. 18 – (Esecuzione in danno)
· Art. 19 – (Risoluzione e recesso)
· Art. 20 – (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)
· Art. 22 – (Incompatibilità)
· Art. 24 – (Obblighi di riservatezza – Proprietà)
· Art. 27 – (Controversie e foro competente) 

L’Appaltatore
[completare]
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